
의왕백운프로젝트금융투자(주) 공고 2019 – 00호

- 의왕백운지식문화밸리 도시개발사업 - 

주유소시설 용지 공급 공고

○ 경기도 의왕시 양지편2로 13 의왕백운프로젝트금융주식회사 대표이사 김양묵

○ 도시개발구역 최초실시계획인가일에 포일동, 학의동에 주유소 시설을 소유하거나, 운영

한 자

2 공급대상토지

4 신청자격

5 공급일정 및 장소

3 공급방법

블럭명 공급방법 세부 조건 비 고

원1 경쟁입찰 공급예정가격의 이상 최고가 응찰자를 낙찰자로 선정

1 사업시행자

구  분 일   시 장  소

입찰신청 및

보증금 납부

2019. 09.10 

(10:00 ~ 14:00)

  경기도 의왕시 양지편2로13

  (청계동, 한흥빌딩 5층)

  의왕백운프로젝트금융(주)

입찰서 투찰
2019. 09.10

(14:00 ~ 14:30)

개찰 및 낙찰자 발표
2019. 09.10

(17:00)

계약체결
별도 통보

(당사 이사회 개최 이후)

블럭명 공급용도 면적(㎡) 공급예정가격
(천원)

건폐율
(%)

용적률
(%)

최고
층수

공급
방법

토지
사용
시기

주유1 주유소시설용지 693 3,880,800 60
이하

240
이하

4층
이하

경쟁
입찰

2019.12
이후



○ 입찰신청은 공고된 공급일정 내에 신청서 제출, 입찰보증금 납부가 완료되어야 합니다.

○ 1필지에 2인(법인) 이상이 공동으로 신청할 경우 각 신청인(법인)이 신청자격을 모두 보

유하여야 합니다.

○ 2인 이상이 공동대표자로 등록되어 있는 업체는 공동대표자 중 1인을 대표자로, 나머지 

공동대표자는 공동신청인으로 하는 대표자 선임계 작성하고, 공동대표자 1인에게 모든 행위

를 위임하여야 합니다. 

○ 2인(법인) 이상이 공동명의로 계약체결하는 경우에는 대금납부 등 계약내용에 대하여 연

대하여 이행하여야 하며, 필지분할은 불가합니다.

○ 공급대상자 결정방법은 공고된 입찰일시에 신청자를 대상으로 경쟁입찰하며, 경합이 없

는 경우 단독신청자를 공급대상자로 결정합니다.

○ 신청인과 계약인의 명의는 동일하여야 합니다.

○ 신청서를 작성․제출한 후 당사 입금계좌에 입찰보증금을 납부하여야만 접수 마감됩니다.

※ 제반서류는 공급공고일 이후 발급분을 제출하시기 바라며, 기 제출한 서류는 반환되지 

않습니다. 

○ 공급신청시 구비서류

① 공급신청서 1부(당사 양식)

② 공급신청 유의서 공람확인서 1부.

③ 신분증 

④ 재직증명서[법인인감도장 또는 사용 인감 날인(사용인감일 경우 사용인감계 첨부)]

⑤ 입찰보증금 무통장 입금증 사본 1부

⑥ 반환금 입금의뢰서 1부(신청자격 본인 명 또는 법인명 반환 금 예금통장 사본 첨부)

⑦ 대표자 선임계(2개 이상 공동 신청할 경우 한함) 1부.대리인의 신분증  

⑧ 신청자격을 증명할 서류

○ 계약시 구비서류

① 계약금 납부 영수증(원본)

② 신분증 

③ 재직증명서[법인인감도장 또는 사용 인감 날인(사용인감일 경우 사용인감계 첨부)]

④ 대표자 선임계(2개 이상 공동 신청할 경우 한함) 1부.대리인의 신분증  

6 공급신청 및 계약시 구비서류



가. 입찰보증금 납부

○ 입찰보증금은 납부계좌에 신청인 본인 또는 공동신청 대표자 명의로 납부 일정 내에 입

금(무통장입금, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 가능)하여야 하며, 납부일정 경과 후 입금 및 신청한 

사항에 대해서는 무효처리됩니다.

○ 분할입금된 금액은 계좌별로 합산되나, 입금마감시간 경과후 이후의 입금액은 합산되지

않습니다.

○ 지준이체할 경우 이체지연에 따른 정해진 입금시간 경과로 공급신청이 무효로 처리될 수 

있으며, 입금지연에 따른 일체의 책임은 신청인에게 있습니다.

나. 반환

○ 당첨자가 납부한 입찰보증금은 계약보증금의 일부로 대체되며 반환되지 않습니다. 당첨

되지 않은 신청인의 입찰보증금은 신청인이 작성한 반환계좌로 추첨일로부터 5일이내(토․일
요일 및 공휴일제외)에 반환하되, 그 이자는 지급되지 않습니다.

○ 반환계좌는 반드시 신청인 본인 또는 공동신청 대표자 명의의 예금계좌를 사용하여야 하

며, 신청인이 기재한 반환금 입금계좌번호 오류로 인한 반환금 지급오류 및 지연에 대하여

는 당사에서 책임지지 않습니다.

다. 귀속

○ 당첨자가 계약체결 기간 내에 계약을 체결하지 않으면, 당첨을 무효로 하고, 입찰보증금

은 당사로 귀속됩니다.

○ 입찰신청유의서 및 공고내용 등 당사에서 정한 사항을 위반하거나, 제출서류 및 신청자

격 부적격자 등 기타 부정한 방법으로 낙찰된 경우에는 이를 무효로 하며, 입찰보증금은 당

사로 귀속되며, 계약체결 이후에 이와 같은 사실이 있으면 계약해제하고 계약보증금은 당사

에 귀속됩니다.

 

납부계좌 농협 317-0009-9876-71 의왕백운프로젝트금융투자(주)

7 입찰보증금 납부/귀속 및 반환



가. 대금납부방법 

○ 중도금 납부는 별도의 고지서가 발송되지 않으므로 매매계약서상의 납기일에 맞추어 계

좌입금(계약자명)하여 주시기 바랍니다.

○ 중도금 반환 특약 불가

나. 납부계좌

다. 지연손해금 

○ 매매대금을 납부 약정일에 납부하지 아니한 때에는 체납한 금액에 대하여 지연기간에 회

사가 정하는 이율을 적용하여 지연손해금을 납부하여야 합니다.

○ 이자산정은 평년과 윤년의 구분 없이 1년을 365일로 보고 1일단위로 계산합니다.

가.토지사용가능시기

○ 2019. 12월말 이후 예정

○ 토지사용은 매매대금을 완납한 경우에 한하여 토지사용시가 이후 가능합니다. 토지사용

가능 시기는 상기와 같으나, 향후 공사여건 및 기반시설의 설치현황에 따라 사용가능 일정

은 변경될 수 있습니다.

나. 소유권 이전

○ 소유권이전은 매매대금을 완납하고, 사업준공 이후 지적 및 등기 공부정리가 완료된 후 

가능하며, 사업준공일은 인허가 및 조성공사 진행여건 등에 따라 변동될 수 있습니다.

8 대금 납부 방법

구분 계약금(10%) 중도금(10%) 잔금(80%) 비고

납부약정일 계약체결시
계약금 납부 후 

14일
2019.12.31

1개월이내 1개월초과 3개월이내 3개월초과

연 7.5% 연 9% 연 11%

9 토지사용 및 소유권 이전, 면적정산

납부계좌 농협 317-0009-9876-71 의왕백운프로젝트금융투자(주)



다. 면적정산

○ 공급면적은 용지조성 사업 준공전 가분할 면적이므로 준공 후 확정측량 결과 필지 선형 

변경 및 면적 증감이 있을 수 있으며, 면적의 증감이 있는 경우에는 그 증감분에 대하여 계

약체결 당시의 필지별 공급단가에 의하여 정산하며, 정산금액에 대한 이자는 상호 부리하지 

않기로 합니다.

○ 분양용지의 최종잔금대금 납부약정일, 토지대금완납일 또는 사용 승낙일 중 빠른 날 이후 부

과되는 제세공과금은 매수인이 부담하여야 합니다.

※ 재산세 관련사항 : 과세기준일(6월1일) 현재 잔금 납부 약정기일이 미도래하였으나, 매

수자가 토지대금을 완납한 경우(잔금선납의 경우)[토지사용시기 이전이라도] 세법상 납부의

무자는 매수자임을 유의하시기 바랍니다.

○ 토지분 재산세 납부 의무자는 과세기준일(매년6월1일) 현재 사실상 소유자이며, 최종잔 

금납부약정일, 토지대금 완납일 또는 토지사용승낙일 중 빠른 날 이후에는 회사명의로 부과

되는 것이라 하더라도 매수인이 부담하여야 합니다.

○ 주요세금 안내는 매수인 편의를 위하여 공사에서 기본적인 사항을 알려드리기 위함이며, 

세법 관련 법령은 수시로 변경되므로 관계법령 확인 및 과세기관 등에 문의하시기 바랍니

다.

 ○ 신청인(매수인)은 입찰신청 전에 게시공고문, 입찰신청유의사항, 개발계획 및 실시계획 

승인내용과 지구단위계획 및 토지이용에 관한 관계 법규의 제한사항 등을 반드시 열람ㆍ확

인하시기 바라며 이를 확인하지 못한 책임은 신청인(매수인)에게 있습니다.

○ 신청인(매수인)은 조성사업을 위한 개발계획, 실시계획, 각종 영향평가(교통 ․ 환경)의 

협의 내용(변경 및 재협의 내용 포함), 개발계획 및 실시계획 승인 조건, 에너지사용계획상  

이행조건, 지구 단위계획 및 실시계획상의 토지이용에 관한 제반 관계법규(변경내용 포함)

와 건축 관련법규 등을 반드시 열람ㆍ확인ㆍ준수하여야 하고 이를 확인하지 못함으로써 발

생되는 책임은 신청인(매수인)에게 있으며, 규제내용이 상이한 경우에는 강화된 법규내용에 

10 제세공과금의 부담

11 기타 유의사항



따라야 합니다(건축 제한사항이 공고일 이후에 법령 또는 조례 등의 제정ㆍ개정으로 강화될 

경우에는 공고일 이후 강화된 법령 또는 조례에 따라야 함).

○ 본 사업지구의 조성사업 과정에 문화재 시·발굴조사, 제영향평가 협의내용 이행 등으로 

지구계획 등 인허가 내용이 변경될 수 있으며, 이에 따라  해당토지 및 주변토지의 토지이

용계획 등이 변경될 수 있고, 소유권 이전 및 토지사용 가능시기 등이 연기되거나, 기반시

설의 이용이 제한될 수 있습니다.

○ 신청인(매수인)은 조성용지에 대한 분할 및 면적(경계)측량을 당사에 요구할 수 없으며, 

신청인(매수인)은 토지의 조성상태, 현황(형상ㆍ고저ㆍ암반ㆍ법면상태ㆍ공사계획 평면도 

등) 및 사업지구내외 입지여건을 직접 확인한 후 이를 수인하는 조건으로 계약체결 하여야 

하며, 이를 확인하지 못함으로써 발생되는 책임은 매수인에게 있습니다.(단, 암반분포 및 

연약지반 현황 등은 사업지구내 대표지점에 대한 토질시험결과에 의한 추정치이므로 실제와 

차이가 발생할 수 있음)

○ 우수, 오수, 상수 분기시설은 건축공사 착공 전 조성공사 계획에 따라 설치, 연결하여야 

하고, 단지 조성시 우수처리 및 계획고 확보를 위한 일부 법면(배할선)부가 발생할 수 있으

므로 조성공사 현황을 감안하여 건축하여야 하며, 토지사용 중 도로, 상하수도, 경계석, 가

로수 등의 공공시설물을 파손ㆍ훼손한 경우에는 즉시 원상 회복을 하여야 합니다.

○ 토지사용시에는 관련법에 의한 개발계획 및 실시계획승인사항과 환경ㆍ재해 등 각종영향

평가 등을 준수하여야 합니다. 아울러 매수인은 경계확인 및 건축 착공 등 토지를 사용함에 

있어서 사업시행자의 조성공사 시행에 지장을 초래하지 않도록 협의 및 승낙을 득한 후 사

용하여야 합니다.

○ 조성공사 및 기반시설 설치 완료 시점은 인허가 추진, 민원발생, 공사시행 여건 등 제반

사항에 따라 변경될 수 있으며, 경우에 따라서는 사업지구의 일부만 준공하고 그 외 구간은 

공사 중일 수 있음을 숙지하고, 매수자는 분양 시 해당사항을 공지하여야 합니다

○ 가로등, 공원등, 지상경사로, 전기공급시설, 정압기 등 공공시설물은 공익 시설임을 고

려하여 최적의 위치에 설치한 시설물로 건축시 이를 확인 후 설계하여야 하며 추후 공공시

설물의 이전을 요구할 수 없습니다.



○ 도로, 공원, 상ㆍ하수도, 전기, 통신, 가스의 공사 완공시기와 사용개시일은 시설물 인

수인계 운영주체에 따라 다를 수 있습니다. 특히 도시가스시설의 설치 및 관로 인입 등은 

도시가스시설업자와 개별적으로 협의하여 설치하여야 함을 유의하시기 바랍니다.

○ 건축과정에서 발생한 사토, 건축폐기물은 매수자가 처리해야 합니다.

○ 건축공사 착수시기 등에 대하여는 당사와 반드시 사전협의 하여야 합니다.

○ 건축물을 신축할 때에는 매수인 비용부담으로 경계 복원측량하여 건축설계하여야 합니

다.

○ 건축공사 시행 중 공공사업과 간섭이 발생되는 경우에는 공공사업이 우선하여 시행될 수 있

도록 조치하여야 합니다.

○ 공사 중 동 부지 주변 도시기반시설(도로, 하수, 상수 등)을 파손․훼손한 경우에는 그 이

상의 제품을 사용하여 당사와 협의 후 즉시 원상복구 하여야 하며, 준공검사 전 도시기반시설 

원상복구 확인서를 발급받아야 합니다. 

○ 모든 도시기반시설(우수, 상수, 하수도 등 지하매설물 포함)은 도시개발사업 준공 전에 

사용을 요구할 수 없으며, 부지 내 각종 우․오수․상수관로 등의 지하매설물 연결공사 시행 시 

당사에 입회를 요청하고 입회하에 연결하여야 하며, 도시기반시설 원상복구 확인(당사 요구 시 

지하매설물 CCTV촬영 제출)을 득하여야 합니다.

○ 공사시행 과정에서 발생하는 각종 민원은 매수인 책임 하에 처리하여야 하며, 우기 시 단지 

내 토사가 단지 외로 유출되지 않도록 별도 시설(토사유출방지막, 침사지 등)을 설치하여야 합

니다.

○ 공사 중 발생되는 비산먼지 등 환경관련 문제를 처리하여야 하며, 공사 중 사용하는 도로의 

유지 관리(살수차 운행 등)를 하여야 합니다.

○ 부지 외 토지에는 가설건축물 및 컨테이너, 분양을 위한 각종 시설물 등의 설치, 자재적

치 차량 등의 주차는 절대 불가합니다.

○ 토지사용 시 유의사항을 확인한 후 필요시 적절한 대책을 수립하여 해당 건축물을 설계․시



공하여야 합니다.

○ 건축부지와 도로 경계부위의 지하매설물은 상대적인 부동침하로 인한 파손을 방지하기 위

해 연성이음 등으로 시공하여야 합니다.

○ 건축공사 지하 터파기로 인해 인접지반의 지하수위가 저하되면 주변지반이 침하되어 인

접한 건축물 및 도로에 피해가 발생할 우려가 있으므로 지하수위가 높은 부지는 차수대책을 

수립하여 시공하여야 합니다.

○ 말뚝기초로 지지되는 건축물과 이에 연결되는 가스, 상․하수도관의 경계 연결부는 부동침

하로 인한 파손에 대비하여 연성이음을 사용하여야 합니다.

○ 건축공사 지하 터파기 시 인접도로에 매설된 관로의 침하 및 변형방지 등을 위한 조치를 

취하여야 하며 지하 터파기용 가시설 설치가 필요 시에는 당사와 반드시 협의 후 대상부지에 

접하는 도로구역(지상 및 지중포함), 녹지대를 침범하지 않는 범위 내에서 설치하여야 합니다. 

흙막이 가시설 공법에 대해서는 별도 협의 후 시행토록 하고, 어스앵커 시공은 원칙적으로 금지

합니다.

○ 매수인은 해당 토지 매입 및 향후 분양사업 과정에서 발생하는 각종 부담금에 대한 사항을 

사전확인·준수해야 하며, 당사에서 부담하는 분담금 이외에 관계법령 및 해당 지자체 조례

에 의거 부과하는 원인자 부담금은 매수인이 부담하여야 합니다.

○ 본 사업지구는 지구단위계획구역으로 건축시 지구단위계획(변경사항 포함) 내용에 따라

야 하고, 건축물 내 주차장은 건축당시의 주차장법과 의왕시 주차장 설치 및 관련 조례 등 

관련 법규에 따라 설치하여야 하며, 여기에 별도 언급되지 않은 사항은 건축법 등 관련법규 

및 조례에 따라야합니다. 만약, 규제내용이 상이한 경우에는 강화된 법규 내용에 따라야 합

니다.

○ 공급대상토지의 공급가격은 토지제약요인, 지구단위 계획내용 및 각종 인ㆍ허가 내용 등

을 감안하여 산정하였으므로 추후 일체의 이의를 제기할 수 없습니다.

○ 지구단위계획 상의 건축제한기준(건폐율, 용적률, 층수 등)은 최고한도임에 유의하시기 

바랍니다.



○ 계약체결이후 최종 잔대금납부 약정일 또는 사용승낙일, 매매대금 완납일 중 빠른 날 이

후 부과 되는 제세공과금(재산세 등)은 매수인이 부담하여야 합니다.

○ 사업시행자 등으로부터 토지를 공급받아 건축한 후 다시 건축물을 분양ㆍ임대할 경우 분

양ㆍ임대계약서 등에 간판설치 기준을 명시하여야 합니다.

○「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」에 의거 일정 면적 이상의 부동산개발은 법

적 절차에 의한 등록업자만 가능하므로 법률내용을 확인ㆍ숙지하신 후 분양 신청하시기 바

랍니다.

○ 이 공고에 명시되지 않은 사항은 “백운지식문화밸리” 지구단위계획, 관계법령, 해당 

지자체의 조례, 교통ㆍ환경 영향평가” 등 관련법령에 따릅니다.

○ 개발계획승인도서, 실시계획승인도서, 공사계획평면도, 지구단위계획, 각 영향평가서 등 

사전 열람자료는 당사에 비치되어 있습니다.

○ 입찰신청 전 도로와 부지 단차발생 및 부지주변 사면 발생현황, 암반 발생현황을 토지 

장애사항평면도를 확인하여야 하며, 계약체결 이후 암반의 제거또는 암반제거에 소요되는 

비용과 법면제거비용을 당사에 청구(또는 관련 이의를 제기)하지 않는 조건으로 매입신청 

및 계약 체결하여야 합니다.

○ 매수인는 사전 현장답사 후 필지 주변 가로수, 가로등, 표지판 등 기타 시설물 및 필지 

조성고 등 기타 설계에 필요한 사항을 사전 확인하여 설계(진출입로, 출입문 등)에 반영하

여야 합니다.

○ 매수인은 교통영향평가에서 제시된‘차량진ㆍ출입 허용구간’과 가ㆍ감속차로를 사업계

획에 반영하여야 하며, 상세한 내역은 교통영향평가를 참고하시기 바랍니다.

○ 공급금액에는 암반의 제거, 법면상태 등의 토지제약요인이 감안되었으므로 향후 이와 관

련하여 이의를 제기할 수 없습니다.
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의왕백운프로젝트금융투자(주) 대표이사


